

LISTADO DE INSUMOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: - - -
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	PU	PARCIAL
MANO DE OBRA				
PEON	HH	1,131,085.8208	14.72	16,649,583.32
NIVELADOR	HH	391.5200	19.81	7,756.01
TOPOGRAFO	HH	783.0400	25.75	20,163.28
OFICIAL	HH	319,578.7664	16.33	5,218,721.22
CAPATAZ	HH	102,287.4607	25.75	2,633,902.07
OPERARIO	HH	177,573.8554	19.81	3,517,738.04
				28,047,863.94

MATERIALES				
CLAVOS	KG	14,928.7573	3.17	47,324.16
YESO BOLSA 25 KG	BLS	7.8304	13.42	105.08
MADERA TORNILLO	P2	114,056.6041	5.79	660,387.73
PINTURA ESMALTE	GLN	779.1716	30.91	24,084.19
PLACA DE BRONCE	UND	5.2219	122.47	639.53
TRIPLAY DE 19 MM PARA ENCOFRADO	PLN	8,634.8404	96.26	831,189.75
ACERO CORRUGADO F'Y = 4200 KG/CM2 GRADO 60	KG	959,194.0211	2.31	2,215,738.19
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BLS	1,864,545.0634	23.32	43,481,190.87
ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	LT	32,183.3504	3.65	117,469.18
ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE	LT	46,276.4852	8.66	400,754.36
FLOCULANTE	KG	1,088.5852	31.85	34,671.44
FULMINANTE N° 8	PZ	1,078,078.8959	0.75	808,559.16
MECHA O GUIA BLANCA	ML	1,078,078.8959	0.75	808,559.16
DINAMITA AL 65%	KG	262,645.5136	10.98	2,883,847.76
BARRENO 5´ X 1/8"	UND	17,098.3569	331.64	5,670,499.11
GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1	M2	44,321.1641	2.73	120,996.78
GEOMALLA UNIAXIAL HDPE TIPO 3	M2	40,291.9674	8.33	335,632.09
ADITIVO REDUCTOR DE AGUA	LT	197,128.1790	4.84	954,100.39
ADITIVO RETARDADOR	LT	279,333.5356	3.69	1,030,740.75
PLASTICO PROTECTOR	M2	29,144.8258	1.54	44,883.04
MANTA DE CURADO (SIMILAR FRAZADA)	M2	29,144.8258	20.33	592,514.31
DISOLVENTE PARA PINTURA EPOXICA	GLN	1,483.2435	63.26	93,829.98
CATALIZADOR ANTICORROSIVO EPOXICO	GLN	5,877.0026	97.96	575,711.17
PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA	GLN	5,877.0026	144.08	846,758.53
ACERO DE CONSTRUCCION LISO	KG	1,325,429.8575	2.10	2,783,402.70
SOLDADURA	KG	15,889.9097	9.81	155,880.01
MATERIAL DE RESPALDO PARA SELLADORES	ML	297,725.7300	0.42	125,044.81
DISCO DE CORTE	PZ	2,976.2211	544.66	1,621,028.59

LISTADO DE INSUMOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: - - -
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	PU	PARCIAL
SELLO ELASTOMERICO A BASE DE SILICONA	GLN	719.7641	334.26	240,588.35
ALAMBRE NEGRO N° 16	KG	27,795.7453	2.53	70,323.23
BARRENO 5X1/8"	UND	165.6627	331.64	54,940.38
ALAMBRE NEGRO N° 8	KG	14,214.4821	2.48	35,251.92
DESMOLDANTE PARA MADERA	LT	3,553.6206	36.75	130,595.55
ALCANTARILLA TMC CIRCULAR D=36" E=2mm	ML	1,035.1800	240.03	248,474.26
PINTURA BITUMINOSA	GAL	594.0840	128.91	76,583.37
SOLVENTE P/PINTURA BITUMINOSA	GAL	119.0297	63.22	7,525.06
ALCANTARILLA TMC CIRCULAR D=48" E=2.5mm	ML	486.8100	376.53	183,298.57
ALCANTARILLA TMC CIRCULAR D=60" E=3mm	ML	24.3000	553.54	13,451.02
ALCANTARILLA TMC ABOVEDADA 4.04 x 2.84 m	ML	21.0600	3,600.60	75,828.64
ACCESORIOS Y PEGAMENTO	%MT			125,624.34
TUBO PVC SAP 6"	ML	14,093.1000	72.17	1,017,099.03
GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2	M2	89,208.4490	8.20	731,509.29
GEOCOMPUESTO DE DRENAJE	M2	13,444.9875	20.49	275,487.79
TUBERIA CORRUGADA POLIETILENO ALTA DENSIDAD D=4"	ML	1,063.0000	8.68	9,226.84
TECNOPOR E= 3/4"	M2	18,410.8508	2.85	52,470.93
SELLO ELASTOMERICO BASE POLIURETANO	GAL	6,665.6656	185.85	1,238,813.94
TECNOPOR E= 1"	M2	3,692.7783	3.49	12,887.80
TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1"	ML	353.9025	2.85	1,008.62
TUBERIA PVC SAP C-10 DE 2"	ML	2,206.6275	8.09	17,851.61
TUBERIA RIGIDA PERFORADA S150 (6")	ML	1,058.8500	27.96	29,605.45
TUBERIA RIGIDA NO PERFORADA S150 (6")	ML	1,731.6000	23.78	41,177.45
TUBO PVC SAP 4"	ML	3,819.6400	22.34	85,330.76
GEOMALLA UNIAXIAL 120 KN/M	M2	128,485.5000	8.33	1,070,284.22
WATER STOP PVC DE 9"	ML	2,583.8000	18.29	47,257.70
GAVION TIPO CAJA 2.7mm, 5.0x1.0x0.5 m	UND	17.8000	208.12	3,704.54
GAVION TIPO CAJA 2.7mm, 5.0x1.0x1.0 m	UND	161.2000	415.37	66,957.64
GAVION TIPO CAJA 2.7mm, 5.0x1.5x1.0 m	UND	48.5879	554.31	26,932.76
GAVION TIPO CAJA 2.7mm, 5.0x1.5x0.5 m	UND	17.8022	425.84	7,580.89
GAVION TIPO CAJA 2.7mm, 1.0x1.0x4.0 m	UND	1,728.0000	225.60	389,836.80
GAVION TIPO CAJA 2.7mm, 0.5x1.0x4.0 m	UND	1,438.0000	186.58	268,302.04
ACERO ESTRUCTURAL GRADO 36	TN	1.1776	2,376.70	2,798.79
THINNER CORRIENTE	GLN	2.1760	15.82	34.43
LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD	P2	6,514.3161	14.23	92,698.71
FIBRA DE VIDRIO PREPARADA 4 MM	M2	350.5875	154.95	54,323.53
LIJA PARA CONCRETO	HJA	757.0000	1.72	1,302.04
PINTURA ESMALTE	GAL	43.8030	30.91	1,353.95
SOLVENTE XIOL	GLN	407.3748	38.39	15,639.13
TINTA SERIGRAFICA NEGRA	GLN	13.0990	1,854.32	24,289.74

LISTADO DE INSUMOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: - - -
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	PU	PARCIAL
PINTURA IMPRIMANTE	GLN	1,901.3600	18.95	36,030.79
ANGULO DE FIERRO 1"x 1"x 3/16"	ML	871.2000	3.81	3,319.27
PLATINA DE FIERRO 1/8"x 2"	ML	818.7000	3.19	2,611.65
PERNOS 3/8" x 8" +2A+T	PZ	1,027.7600	1.25	1,284.70
THINNER CORRIENTE	GAL	0.6460	15.82	10.22
SOLDADURA	KG	15.9982	9.81	156.94
FIBRA DE VIDRIO PREPARADA 4MM	M2	98.7300	154.95	15,298.21
ANGULO FIERRO NEGRO 1"X1"X 3/16"	M	731.8500	3.81	2,788.34
PLATINA FIERRO 1/8"X2"	M	282.6000	3.19	901.49
SOLVENTE XILOL	GL	8.1408	38.39	312.53
TINTA SERIGRAFICA NEGRA	GLN	7.3320	1,854.32	13,595.88
PINTURA IMPRIMANTE	GAL	11.5830	18.95	219.50
PERNOS 3/8"x 8" + 2A + T	PZA	625.5600	1.25	781.95
TINTA SERIGRAFICA ROJA	GLN	1.4821	1,854.32	2,748.29
PERFIL "T" 1 1/2" X 3/16"	M	66.4848	7.02	466.72
TUBO PVC SAP AGUA 3/8"	ML	227.1000	2.52	572.29
PINTURA PARA TRAFICO	GLN	1,598.7184	59.43	95,011.83
PINTURA ANTICORROSIVA	GLN	4.0320	30.91	124.63
PERNOS 5/8" x 14" +T+A	PZ	224.0000	8.41	1,883.84
PLANCHA DE ACERO 16 MM x 1.22 MM x 2.40 M	PZ	0.3948	417.85	164.97
PLANCHA DE ACERO 9.5 MM x 1.22 MM x 2.40 M	PZ	0.4312	417.85	180.17
PLATINA DE FIERRO 3/16" x 3"	ML	16.8000	7.45	125.16
PLATINA DE FIERRO 3/16" x 2"	ML	5.6000	4.60	25.76
TUBO DE FIERRO NEGRO STD Ø 3"	ML	252.0000	12.98	3,270.96
PERNOS 5/8"x 14" + T+ A	PZA	24.0000	8.41	201.84
ACERO ESTRUCTURAL DE GRADO 36	TN	0.0780	2,376.70	185.38
PINTURA ANTICORROSIVA	GAL	1.1400	30.91	35.24
PLANCHA DE ACERO 16mm x 1.22m x 2.40 m	PZA	0.0222	799.60	17.75
PLANCHA DE ACERO 9.5 mm x 1.22m x 2.40 m	PZA	0.0462	417.85	19.30
PLATINA FIERRO 3/16"x 3"	M	2.4000	7.45	17.88
PLATINA FIERRO 3/16"X2"	M	0.6120	4.60	2.82
TUBO DE FIERRO NEGRO STD D= 2 1/2"	M	31.8000	10.81	343.76
ACERO CORRUGADO F"Y 4,200 KG/CM2	KG	75.2850	2.31	173.91
PEGAMENTO EPOXICO	KG	184.7080	63.18	11,669.85
PLANCHA ACERO LAMINADA AL FRIO	KG	2,544.0800	2.04	5,189.92
MICROESFERAS DE VIDRIO	KG	5,402.6782	3.88	20,962.39
TACHAS DELINEADORAS BIDIRECCIONALES	UND	7,278.0000	4.62	33,624.36
TERMINAL T-1	UND	46.6956	483.33	22,569.38
TERMINAL T-2	UND	46.6956	632.51	29,535.43
BARRERA DE CONTENCION CERTIFICADA	ML	4,284.0000	86.26	369,537.84

LISTADO DE INSUMOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: - - -
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	PU	PARCIAL
TIRAFONES PARA TRANSICION	UND	15.0000	5.62	84.30
TRANSICION Y CONEXION	UND	3.0000	1,472.07	4,416.21
CAPTAFAROS	UND	1,311.0000	20.41	26,757.51
PERNO Y TUERCA GUARDAVIAS	JGO	163.8750	4.74	776.77
LAMINA REFLECTIVA GRADO DIAMANTE	P2	28.7292	24.66	708.46
FOSFATO DIAMONICO	BLS	254.6462	102.76	26,167.44
UREA	BLS	169.7641	80.22	13,618.48
SEMILLAS PARA REFORESTACION	KG	254.6462	13.46	3,427.54
PERFIL "T" 1 1/2" x 3/16"	ML	83.9808	7.02	589.55
PAGO DERECHO DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE CANTERAS DE RIO	M3	129,349.1300	3.37	435,906.57
				75,302,219.90

EQUIPOS				
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO			1,311,956.21
NIVEL TOPOGRAFICO	HM	391.5200	6.90	2,701.49
ESTACION TOTAL CON TRES PRISMAS	HM	783.0400	16.03	12,552.13
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0-4.1 YD3	HM	48,313.2133	235.77	11,390,806.40
PLANTA DE CONCRETO 30 M3/HORA	HM	5,125.2109	245.12	1,256,291.69
CAMION CISTERNA AGUA 4X2 145-165 HP 2000 GAL	HM	23,433.7333	128.95	3,021,779.89
VOLQUETE 6X4 330HP 15M3	HM	240,730.6080	240.70	57,943,857.37
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.6 YD3	HM	4,194.0658	225.65	946,390.95
TRACTOR SOBRE ORUGAS 190-240 HP	HM	50,068.1554	289.79	14,509,250.69
FAJA TRANSPORTADORA 18"X 40' M.E. 3 KW 150 TON/H	HM	20,881.9762	6.91	144,294.42
GRUPO ELECTROGENO 140HP 90KW	HM	22,109.8769	111.12	2,456,849.44
EQUIPO PARA LAVADO DE AGREGADO	HM	2,209.8288	203.74	450,230.54
ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14 - 15HP	HM	17,112.3614	54.43	931,425.77
CHANCADORA TERCIARIA INC. 5 FAJAS 220 HP 35-215 TON/H	HM	6,265.9680	447.02	2,801,013.00
CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA INC. 5 FAJAS 75 HP 46-70 TON/H	HM	13,634.0801	155.84	2,124,735.04
MARTILLO NEUMATICO 25-29 KG	HM	116,534.0830	4.75	553,536.90
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM	HM	27,914.3619	152.04	4,244,099.57
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 TN	HM	11,801.1454	150.83	1,779,966.76
MOTONIVELADORA 145-150 HP	HM	6,362.6137	206.77	1,315,597.65
ZARANDA ESTATICA	HM	8,969.3222	4.22	37,850.54
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-2.75 YD3	HM	3,948.0970	327.50	1,293,001.78
MOTOSIERRA DE 30"	HM	224.9600	6.00	1,349.76
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP	HM	28,593.3896	30.79	880,390.48
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 TN	HM	8,795.6689	35.28	310,311.20
GRUPO ELECTROGENO 116HP 75KW	HM	2,839.1243	100.63	285,701.07
VIBRADOR DE CONCRETO	HM	15,063.6143	5.54	83,452.42
MINICARGADOR 70 HP 0.5 YD3	HM	4,913.0635	66.03	324,409.58

LISTADO DE INSUMOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: - - -
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	PU	PARCIAL
PAVIMENTADORA DE CONCRETO	HM	3,416.5558	1,415.10	4,834,768.11
PLANTA DE CONCRETO 120 M3/HORA	HM	2,242.1148	1,827.08	4,096,523.11
PEINE METALICO TEXTURIZADOR	HM	2,306.4251	55.80	128,698.52
EQUIPO PARA PINTAR	HM	55,971.4540	251.55	14,079,619.26
MOTOSOLDADORA GASOLINERA DE 225 A	HM	7,934.4404	32.81	260,328.98
CORTADORA DE CONCRETO	HM	15,202.6628	10.00	152,026.63
CORTADORA DE PAVIMENTO INC. DISCO	HM	5.8201	10.00	58.20
MOLDE EN ALTO RELIEVE	PZ	3.2059	5,200.00	16,670.68
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM	HM	1,877.7112	75.62	141,992.52
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 80-110 HP, 0.50-1.3YD3	HM	2,236.4469	163.21	365,010.50
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 80-110 HP 0.50-1.3 YD3	HM	151.9762	163.20	24,802.52
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP, 0.75-1.6YD3	HM	0.5520	225.65	124.56
CAMION CONCRETERO 330 HP - 12 M3	HM	9,680.3707	281.50	2,725,024.35
CAMIONETA PICK UP 4X2 SIMPLE 2000 KG	HM	342.6038	47.11	16,140.06
MOTOSOLDADORA GASOLINERA 225A	HM	426.0296	32.81	13,978.03
CAMIONETA PICK UP 4X2 SIMPLE DE 2000 KG	HM	208.5304	47.11	9,823.86
MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO	HM	153.0074	58.45	8,943.28
CAMION BARANDA DE 3 TON	HM	4,284.0000	89.89	385,088.76
MARTILLO DE HINCADO	HM	356.4288	34.20	12,189.86
				137,685,614.53

SUBCONTRATOS				
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB	1.0000	910,909.61	910,909.61
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	GLB	1.0000	2,463,021.62	2,463,021.62
MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE	CPÑA	8.0000	15,080.00	120,640.00
MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA	CPÑA	8.0000	3,267.00	26,136.00
MONITOREO DE AGUA RESIDUAL	CPÑA	8.0000	1,894.50	15,156.00
MONITOREO DE RUIDO	CPÑA	8.0000	1,080.00	8,640.00
MONITOREO DE FLORA Y FAUNA	CPÑA	6.0000	15,000.00	90,000.00
MONITOREO HIDROBIOLOGICO	CPÑA	6.0000	1,920.00	11,520.00
PEAJE ICHUCHACUA	GLB	1.0000	2,398,543.17	2,398,543.17
				6,044,566.40